



SOPIMUS, mt 18047 (Pajalantie) muuttaminen kaduksi, Kaustinen

1 Sopijapuolet

1. Kaustisen kunta (jäljempänä kunta)
2. Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-keskus)

2 Sopimuksen tarkoitus ja kohde

Tällä sopimuksella sovitaan kunnan ja ELY-keskuksen kesken seuraavien maanteiden kunnostustöistä ja siirtymisestä kaduksi sekä kunnan hoitoon ja ylläpitoon, sisältäen kaikki varusteet ja laitteet, valaistuksen, sekä teihin liittyvät kävely- ja pyöräilyväylät:

- Mt 18047/1/2467 - 3262, yhteensä 795 metriä.



Kuva 1. Kaduksi muutettava maantie sinisellä.

3 Sopijapuolten velvoitteet ja aikataulu

Kunta päällystää Pajalantien kaduksi muutettavan osuuden Ramboll Oy, 16.11.2022 suunnitelman mukaisesti vuoden 2024 aikana.

ELY-keskus osallistuu Pajalantien päällistykseen kustannuksiin 50 % osuudella toteutuneista kustannuksista. Päällistystyöt tehdään Ramboll Oy:n 16.11.2022 suunnitelman perusteella, joka perustuu kunnan kanssa yhdessä pidettyihin neuvotteluihin 23.12.2020 sekä 15.6.2022.

Kunta tulee tulevaisuudessa ottamaan mt 18047/1/0 - 3262 kokonaisuudessaan kaduksi, tai vaihtoehtoisesti maantie tullaan muuttamaan yksityistieksi.

Työsuunnitelmassa kunnan kanssa yhdessä sovitut toimenpiteet:

Pajalantie, Mt 18047/1/2467 - 3262, yhteensä 795 metriä.

- Päällistetoimenpiteenä suoritetaan pohjan tasaus tasausmassalla sekä massapinta AB16/100MP.
- Korotettu reunakiviosuus jyrsitään ja päällistystoimenpiteenä uusi laatta AB16/100/LTA.
- Maantiehen liittyvien kävely- ja pyöräilyväylien reunakivet uusitaan sekä päällistystoimenpiteenä uusi laatta AB11/100/LTA.
- Maanteiden piennartäytöt päällistetyille osuuksille.
- Tiemerkinntät tehdään vanhojen mukaisesti.
- Muut työt Ramboll Oy, 16.11.2022 suunnitelman mukaisesti.

Kunnan tulee päällystää kyseinen päätieosuus, sekä nykyiset kävely- ja pyöräilyväylät kustannusarvion/työkohdesuunnitelman mukaisesti vuoden 2024 aikana.

Kunta ottaa asemakaava-alueella olevan maantien edellä mainituilta osuuksilta hoito- ja ylläpitovastuulleen 1.10.2023.

Kunta sitoutuu laatimaan tarvittavat asemakaavan muutokset yllä mainituille osuuksille, tekemään kadunpito päätökset ja hakemaan yleisen alueen lohkomistoimitusta 31.12.2023 mennessä. Kunta maksaa toimituskustannukset. Kadunpito päätökset toimitetaan tiedoksi ELY-keskukselle.

Ennen kadunpito päätöstä kunta ei voi ryhtyä rakennustöihin maantiealueella ilman erillistä lupahakemusta ja lupaa.

4 Kustannukset ja kustannusjako

Kustannusarvio on maantien 18047 yllä mainitulta osuudelta yhteensä 116 735 euroa (alv 0 %). ELY-keskus osallistuu päätien päällistyskustannuksiin 50 % osuudella toteutuneista kustannuksista.

17.8.2023

Kun kohde on valmis ja vastaanotettu, Kunta laskuttaa ELY-Keskusta vuoden 2024 aikana. Ennen laskutusta kunnan tulee esittää laskelma toteutuneista kustannuksista.

Kumpikin osapuoli vastaa omien työntekijöidensä kustannuksista.

Laskutustiedot:

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/liikenne ja infrastruktuuri
OVT-tunnus 0037229696212113
OpusCapita Solutions Oy:n välittäjä-tunnus: E204503
Y-tunnus: 2296962-1

Laskun viite: Mt-kaduiksi/Huhta-Halkola/VPL

5 Sopimuksen voimaantulo ja allekirjoittaminen

Sopimus astuu voimaan, kun se on allekirjoitettu molempien osapuolten toimesta.

Tämä sopimus on sähköisesti allekirjoitettu.

Kaustisen kunta
Kunnanjohtaja Minna Nikander
Tekinen johtaja Ilkka Närhi

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Yksikön päällikkö Janne Ponsimaa
Tienpidon asiantuntija Ville-Petteri Luomanen

Jakelu, Kaustisen kunta, ELY-keskus